



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Podporovaná aktivita: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Identifikace výzvy MAS:	4. VÝZVA MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA
Identifikace nadřazené výzvy ŘO:	60. výzva IROP DOPRAVA- SC 5.1 (CLLD)
Název projektového záměru:	
Žadatel:	
Datum zpracování hodnocení/datum konání Výběrové komise:	

Název kritéria	Hodnocení		Zdroj informací	Přidělené hodnocení (body)	Odůvodnění hodnocení
	Popis hodnocení	Body			
Plocha nově vybudovaných / modernizovaných / rekonstruovaných komunikací pro pěší/chodníků v součtu všech úseků záměru	Realizací projektu dojde k vybudování nových / modernizaci / rekonstrukci chodníků o ploše větší než 150,01 m2 (včetně).	20	projektový záměr		
	Realizací projektu dojde k vybudování nových / modernizaci / rekonstrukci chodníků o ploše 30,01 m2 - 150,00 m2.	10			
	Realizací projektu dojde k vybudování nových/modernizaci/ rekonstrukci chodníků o ploše do 30,00 m2 (včetně). Realizací projektu nedojde k vybudování / modernizace / rekonstrukci chodníku nebo nebyla doložena relevantní příloha.	0			
Finanční náročnost projektu – předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,01 - 3 000 000Kč a výše	20	projektový záměr		
	Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 000,01 - 1 500 000Kč včetně	10			
	Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu do 1 000 000Kč	0			

U projektu byl proveden audit bezpečnosti pozemní komunikace prokazující jeho příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy.	U projektu byl proveden audit bezpečnosti pozemní komunikace prokazující jeho příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy.	20	projektový záměr, zpráva o provedení bezpečnostního auditu		
	U projektu nebyl zpracován audit bezpečnosti pozemní komunikace.	0			
Technická připravenost projektu	Žadatel doložil pravomocný akt stvrzující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona. Jedná se o: • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. (Uvedený výčet aktů je demonstrativní, žadatel postupuje podle stavebního zákona.) Žadatel předložil stanovisko Stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí (pouze v případě, že realizace projektu, či jeho jednotlivých částí, nepodléhá řízení Stavebního úřadu).	15	projektový záměr; žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo žádost o vydání stavebního povolení		
	Žadatel doložil akt stvrzující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona který nenabyl právní moci nedo doložil jen podaný návrh či žádost o povolení k realizaci stavby. Jedná se o: • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. (Uvedený výčet aktů je demonstrativní, žadatel postupuje podle stavebního zákona.)	10			
Začátek realizace projektu	Realizace projektu je již v době podání projektového záměru na MAS zahájena nebo bude zahájena do 31.3.2025	10	projektový záměr		
	Realizace projektu bude zahájena do 30.6.2025	5			
	Realizace projektu začne od 1.7. 2025 a později.	0			

Maximální počet bodů je 85.

Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení je 45.

Součet přiděleného počtu bodů:	
Závěrečné vyjádření Výběrové komise:	

[illegible]