



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Podporovaná aktivita: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Identifikace výzvy MAS:

8. VÝZVA MAS BUCHLOV – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Identifikace nadřazené výzvy ŘO:

48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

Název projektového záměru:

Žadatel:

Datum zpracování hodnocení/datum konání Výběrové komise:

Název kritéria	Hodnocení		Zdroj informací	Přidělené hodnocení (body)	Odůvodnění hodnocení
	Popis hodnocení	Body			
Technická připravenost projektu	<p>Žadatel doložil pravomocný akt stvrzující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stavební povolení;</li> <li>• souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;</li> <li>• veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;</li> <li>• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.</li> </ul> <p>(Uvedený výčet aktů je demonstrativní, žadatel postupuje podle stavebního zákona.)</p> <p>Žadatel předložil stanovisko Stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí (pouze v případě, že realizace projektu, či jeho jednotlivých částí, nepodléhá řízení Stavebního úřadu).</p>	20	projektový záměr; žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo žádost o vydání stavebního povolení		
	<p>Žadatel nemá ke dni podání projektového záměru platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nebyla doložena relevantní příloha. Platí pro všechny části projektu.</p>	0			

Finanční náročnost projektu – předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 2 000 000,01 - 2 518 925,26 Kč včetně	20	projektový záměr		
	Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 000,01 - 2 000 000,00 Kč včetně	10			
	Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu do 1 000 000 Kč včetně	0			
Začátek realizace projektu	Realizace projektu bude zahájena do 30.6.2025	20	projektový záměr		
	Realizace projektu začne od 1.7. 2025 a později.	10			
Zajištění publicity projektu, SCLLD a MAS Buchlov: 1. Tisková zpráva při ukončení projektu s použitím loga MAS Buchlov a informací o MAS Buchlov (místní tiskoviny, internetové servery, zpravodaj MAS), 2. Propagace MAS Buchlov na webu žadatele (informace o projektu, logo, odkaz).	Žadatel naplňuje všechny požadované způsoby publicity projektu, SCLLD a publicitu MAS	20	Příloha výzvy č. 4 Publicita MAS a CLLD - žadatel doloží vyplněný dokument zveřejněný na webu MAS <a href="http://www.masbuchlov.cz">www.masbuchlov.cz</a>		
	Žadatel naplňuje jeden způsob publicity projektu, SCLLD a publicitu MAS	10			
	Žadatel nenaplnuje žádný způsob publicity	0			
Konzultace projektového záměru (zdroj – doložení konzultace s MAS Buchlov zápisem)	Žadatel konzultoval Projektový záměr s pracovníky kanceláře MAS (od vyhlášení výzvy k příjmu Projektových záměrů, doložení konzultace zápisem)	20	Příloha výzvy č. 5 Konzultace projektového záměru na MAS		
	Žadatel nekonzultoval Projektový záměr s pracovníky kanceláře MAS (od vyhlášení výzvy k příjmu Projektových záměrů, doložení konzultace zápisem)	0			

